
obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 01/15

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA  CAPITÃO JOÃO DE MELO

E:\CASSIA DOS COQUEIROS\PRIMEIRO SEMESTRE 2020\OBRAS A SEREM EXECUTADAS\PROJETO RECAPE CAIXA\fotos obra\WhatsApp Image 2020-02-03 at 10.12.26 (3).jpeg

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

RUA  CAPITÃO JOÃO DE MELO
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9,50m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............1.571,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE

2

                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 02/15

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA  CEL NARCIZO
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FOTO 02 FIM DO TRECHO

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

RUA  CEL NARCIZIO
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9,50m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............1.091,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P.M MUNICIPAL

RUA GRACIANO NUNES

RUA  CAPITÃO JOÃO DE MELO

RUA  CEL NARCIZIO

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 03/15

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA
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FOTO 02 FIM DO TRECHO

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

9,50m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............1.671,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 04/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA CEL. NARCIZO

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

8,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR............. 522,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

2

2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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RUA  ELIZ COUTRIM

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 05/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA  DR. PEDREIRA DE FREITAS

FOTO 02 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

8,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR............. 328,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE

2

FOTO 01 FIM DO TRECHO

                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 06/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA ELIZ COUTRIM

FOTO 02 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR............. 723,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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FOTO 01 INICIO DO TRECHO

                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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RUA  MAJOR TIBURCIO
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 07/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA   MAJOR TIBURCIO

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,50m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR............. 1.105,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 08/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA PEDRO DA SILVA

E:\CASSIA DOS COQUEIROS\PRIMEIRO SEMESTRE 2020\OBRAS A SEREM EXECUTADAS\PROJETO RECAPE CAIXA\fotos obra\WhatsApp Image 2020-02-03 at 10.12.26 (3).jpeg

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............590,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 09/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA  XVI DE NOVEMBRO
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FOTO 02 FIM DO TRECHO

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,50m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............367,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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RUA  XVI DE NOVEMBRO

R
U

A
 
 
C

A
P

.
 
J
O

S
É

 
R

O
S

A
 
D

O
S

 
S

A
N

T
O

S

R
U

A
 
M

A
J
O

R
 
T

I
B

U
R

C
I
O

2 1 2

                            APROVADO.

      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87

SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 10/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA PADRE ANTERO
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FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............633,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 11/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA PADRE ANTERO
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FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

7,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............493,00 m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES

1
SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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RUA PADRE ANTERO
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SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17 / JANEIRO / 2022

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 12/15

data: 17 de janeiro de 2022

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA PADRE ANTERO

E:\CASSIA DOS COQUEIROS\PRIMEIRO SEMESTRE 2020\OBRAS A SEREM EXECUTADAS\PROJETO RECAPE CAIXA\fotos obra\WhatsApp Image 2020-02-03 at 10.12.26 (3).jpeg

FOTO 01 INICIO DO TRECHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4

9,00m1,50m 1,50m

PERFIL TRANSVERSAL

SEM ESCALA

LEGENDA:

TRECHO A RECAPEAR.............346,00m²

GUIA E SARJETA EXISTENTES
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SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL PARE

SINALIAZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE
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obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO - PROJETO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: 1.500 folha: 13/15

data: 17 de janeiro de 2022
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AUTOR PROJETO: ARQ.GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4
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obra: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL.

local: RUAS DO BAIRRO DE INTERESSE SOCIAL PREFEITO PEDRO VIEIRA

desenho:  ESC.: 1.1000 folha: 14/15

data: 17 de janeiro de 2022

DISTANCIA DA MATERIA PRIMA 

SEM ESCALA

AUTOR PROJETO: ARQ.GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4
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      Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.

                         CNPJ 44.229.805/0001-87
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obra: RUAS A SEREM RECAPEAMENTO - VISÃO GERAL

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc: SEM

desenho:  ESC.: SEM folha: 15/15

data: 17 de janeiro de 2022

LEGENDA:

RUAS A SEREM RECAPEAMENTO

GABRIEL R. V. SILVA

CAU. A99642-4
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