


Gabriel R. V. Silva
GABRIEL R. V. SILVA
 CAU. A99642-4

LEGENDA:
 RUAS A SEREM RECAPEAMENTO

obra: RUAS A SEREM RECAPEAMENTO - VISÃO GERAL	
local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP	
esc: SEM	
data: 20 de junho de 2022	
desenho: ESC: SEM	folha: 01/01



Moccoca, SP
Cássia dos Coqueiros, SP, 14260-000

Adicionar destino

Sair agora

Enviar rotas para seu smartphone

via Rod. Abrião Assed
Trajeto mais rápido
46 min
43,2 km

via Estr. Mun. Moccoca | São Benedito das Areias
47 min
42,1 km

Conheça Cássia dos Coqueiros

Restaurantes Hotéis Postos de Estacioname Mais

Postos de gasolina Supermercados Hotéis Mais

47 min 42,1 km

46 min 43,2 km

Moccoca

Google

Dados do mapa ©2021 Google

DISTANCIA DA MATERIA PRIMA
SEM ESCALA

APROVADO.
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros/SP.
CNPJ 44.229.805/0001-87
SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 17/ JANEIRO/ 2022

euilipens-jarede-pm-ROGICIA-FILHO
Prefeito eleito - Gestão 2021 a 2024

AUTOR PROJETO: ARO GABRIEL R. V. SILVA
CAU. A99642-4


obra: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.


local: RUAS DO BAIRRO DE INTERESSE SOCIAL PREFEITO PEDRO VIEIRA

data: 17 de janeiro de 2022

desenho: ESC.: 1.1000

folha: 05/05





APROVADO.

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros/SP.
 CNPJ 44.229.805/0001-87
 SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 25/MAIO/2022

Eusébio José da Rocha Filho
 Prefeito Eleito - Gestão 2021 a 2024

AUTOR PROJETO: ARQ. GABRIEL R. V. SILVA

CAU: A99642-4

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO - PROJETO
 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP

esc.: SEM



data: 17 de janeiro de 2022

desenho: ESC.: 1.500

folha: 04/04



TRECHO QUE SE INICIA NA RUA ANTONIO CORREA NEVES, RUA CAPITÃO JOÃO DE MELO E RUA MINAS.



- LEGENDA:**
- TRECHO RECAPE:.....1000,00 m²
 - GUIA E SARJETA EXISTENTES
 - ① SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE
 - ② SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE



FOTO 01 INICIO DO TRECHO



APROVADO:
 Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros/SP.
 CNPJ 44.229.805/0001-87
 SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 25/MAIO/2022

Euzilberis Jerebe da Rocha Filho
 Euzilberis Jerebe da Rocha Filho
 Prefeito Eleito - Gestão 2021 a 2024

AUTOR PROJETO: ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
 CAU: A99642-4

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO	
local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP	
esc.: SEM	
data: 08 de dezembro de 2021	
desenho: ESC.: 1.1000	folha: 03/04

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA MAJOR TIBURCIO



LEGENDA:

- TRECHO A RECAPEAR..... 2.770,00 m²
- GUIA E SARJETAS EXISTENTES
- ① SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE
- ② SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE

APROVADO.
 Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros/SP.
 CNPJ 44.229.805/0001-87
 SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 25/MAIO/2022

Eusilberis Jerebe da ROCHA FILHO
 Prefeito Eleito - Gestão 2021 a 2024

AUTOR PROJETO: ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
 CAU: A99642-4

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO	
local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP	
esc.: SEM	
data: 08 de dezembro de 2021	
desenho: ESC.: 1.1000	folha: 02/04

TRECHO QUE SE INICIA NA RUA RUA JOSÉ R. DE SOUZA






FOTO 01 INICIO DO TRECHO


- LEGENDA:
- TRECHO A RECAPEAR.....689,00 m²
 - GUIA E SARJETA EXISTENTES
 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE
 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE

APROVADO:

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coqueiros/SP.
CNPJ 44.229.805/0001-87
SETOR DE ENGENHARIA - DATA: 25 / MAIO / 2022


Euriberto Jerebe da Rocha Filho
Prefeito eleito - Gestão 2021 a 2024

AUTOR PROJETO: ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
CAU: A99642-4

obra: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTICO	
local: CASSIA DOS COQUEIROS/SP	
esc: SEM	
data: 20 de junho de 2022	
desenho: ESC.: 1.1000	folha: 01/04